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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

UMOWA PROJEKT
nr. CKiB.NS. NI1.1.2022

zawartaw dniu ........ 2022 roku w Nowej Sarzynie pomigdzy Centrum Kultury
i Biblioteki w Nowej Sarzynie, ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna , reprezentowanym
przez:

Panig Elzbieta Majewska - Dyrektor
zwang w dalszej tresci umowy ,, Zleceniodawcq ”

0 nastepujacej tresci:
§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na
kompleksowym petnieniu nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robdt budowlanych
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa i przebudowa budynku
Osrodka Kultury w Woli Zarczyckiej” - wspotfinansowanego z EFRR w ramach Osi Prio-
rytetowej nr 1V ,, Ochrona Srodowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego” Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowg i rozbudowe filii Osrodka Kultury,
budowe wewngtrznej instalacji: wod.-kan., centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej
I odgromowej, wyposazenia obiektu w aparatur¢ naglo$nieniowg 1 o$wietleniowg sceny 0raz
budowe miejsc postojowych na dziatce nr ewid. 11842 w miejscowosci Wola Zarczycka.

3. Szczegdlowy zakres robot budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot.
4. Terminy realizacji poszczegélnych elementow robot budowlanych zgodnie harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym.
5. Planowany termin zakonczenia robot budowlanych: 30.06.2023 .

§2
1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapewnia nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji po-
przez dysponowanie w tym celu osobami posiadajagcymi uprawnienia do wykonywania sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawnionych do petnienia obo-
wigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego branz wystepujacych w tym zadaniu.
2. Zgodnie z przediozong oferta Zleceniobiorcy obowigzki nadzoru inwestorskiego nad rea-
lizacja inwestycji petni¢ bedg n/w osoby:
1) obowiazki inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej a tym samym obowiazki

koordynatora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: P. ................ posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr upr. ..................... i bedacy
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cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewid
...................... ( kopie dokumentow w zataczeniu).

2) obowigzki inspektora nadzoru branzy elektrycznej petni¢ bedzie: P........................o..
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych nr: ......................... 1 bedacy cztonkiem ...................... Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ...........c.cocoiiiiiiiiiiin. ( kopie dokumen-
tow W zatgczeniu).
3) obowiazki inspektora nadzoru branzy instalacyjno-inzynieryjne; peli¢ bedzie:
P posiadajagcy  uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania
robotami  w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr:
........................... 1 bedacy cztonkiem .................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwaonrewid: .................. ( kopie dokumentoéw w zataczeniu).
3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu ni-
niejszej umowy winna by¢ uzasadniona przez Zleceniobiorc¢ na piSmie i wymaga pisemne;j
zgody Zleceniodawcy. Zaakceptowana przez Zleceniodawcg zmiana ktorejkolwiek z osob,
0 ktorych mowa w ust. 2 dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
4. Zleceniobiorca o$wiadcza ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa zadania oraz
z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.
5. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa na wykonanie
robot budowlanych oraz ztozong oferta Wykonawcy.
6. Zleceniodawca na czas realizacji przedmiotu umowy udostepnia Zleceniobiorcy dokumen-
tacje projektowa dotyczaca nadzorowanych robot.

§3
Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna si¢ z dniem podpisania niniejszej umowy
i konczy si¢ z dniem finansowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z Wykonawcg robot
budowlanych oraz instytucja dofinansowujaca.

§4
Do obowiazkéw Zleceniobiorcy nalezy petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, standardami, zasadami
sztuki, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy w tym:
1) wykonywanie zakresu czynnosci, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
2) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektows, obowigzujagcymi przepisami w tym przepisami BHP
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z umowa oraz har-
monogramem rzeczowo-finansowym bedacym zatacznikiem do umowy z Wykonawcg robot,
4) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a Ww szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do obrotu i stosowaniu w budownictwie,
5) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowla-
nego oraz wyceny robot,
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6) rozstrzyganie watpliwo$ci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot
a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na
zmiang kosztow budowy,

7) kontrola, weryfikacja oraz zatwierdzanie przedktadanych przez Wykonawce dokumen-
tow technicznych zwigzanych z odbiorem jak i rozliczeniem robot a takze potwierdzenie fak-
tycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowie-
niami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot,

8) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawcy robo6t w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
liczac od daty otrzymania faktury z podpisanymi dokumentami rozliczeniowymi
i niezwloczne przedlozenie ich do realizacji Zleceniodawcy, tak aby Zleceniodawca mogt
w mysl zawartych umow z Wykonawcg wywigzac si¢ Z termindéw co do zaptaty faktur,

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze na zadanie Zle-
ceniodawcy kontrolowanie rozliczen budowy,

10) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiardw i sprawdzen oraz
sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

11) udzielanie na zadanie Zleceniodawcy informacji o stanie realizacji robot oraz informo-
wanie o ewentualnych problemach zwigzanych z realizacja zadania

12) udziatl w radach budowy organizowanych przez Zleceniodawceg w sprawach dotyczacych
realizacji zadania,

13) uczestnictwo w komisjach odbioru robot czesciowych, koncowego oraz przegladach
gwarancyjnych w okresie obowigzywania gwarancji,

14) informowanie Zleceniodawcy na pismie o niezbednosci wykonania robot dodatkowych
lub uzupetiajacych nie uwzglgdnionych w umowie o roboty budowlane zawartej pomigdzy
Zleceniodawcag a Wykonawca, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robot, jeze-
li jest to niezbedne i zgodne z treScig umowy jaka Zamawiajacy zawarl z Wykonawca 1 obo-
wigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy oraz dokonywania wyceny tych ro-
bot.

15) Zleceniodawca wymaga aby w trakcie wykonywania robot budowlanych Inspektor
nadzoru inwestorskiego kazdej branzy byl obecny na budowie przynajmniej jeden dzien
w tygodniu, a w sytuacji zaistnienia problemow zwigzanych z realizacja zadania mogt przy-
by¢ na kazde uzasadnione wezwanie Zleceniodawcy lub Wykonawcy robét budowlanych,

16) W celu weryfikacji obecno$ci na budowie Zleceniobiorca potwierdza swoja obecno$é
notatka stuzbowa z realizacji zadan.

§5
1. Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z przedtozong oferta cenowa bedzie niezmienne przez caty okres realizacji umowy i wynosic¢
bedzie:

....................... zt netto / + 23% podatek VAT/ w wysokosci @ .........cccevevenene.... 7k
Razem: ..., zl brutto,
/stownie: .......cooiiiiiiiiiii, ztotych 00/100.

2. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyptacone zo-
stanie po zakonczeniu i odbiorze wszystkich wykonanych rob6t budowlanych bez wad fi-
zycznych na podstawie przedtozonej faktury.

3. Zleceniodawca zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury Zleceniobiorcy w terminie do 14
dni od daty jej otrzymania.
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4. Nalezno$¢ za wykonanie uslugi platna bedzie przelewem z konta Zleceniodawcy
na konto Zleceniobiorcy wskazane w fakturze.

5. Fakture wystawia si¢ na:

Nabywca: Gmina Nowa Sarzyna, ul. Mikotaja Kopernika 1, 37 — 310 Nowa Sarzyna

NIP: 816 16 03 481

Odbiorca: Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie,

ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna.

6. Zleceniobiorca w przedtozonej fakturze musi zamie$ci¢ nr umowy na podstawie ktorej
zostanie wyptacona nalezno$¢ za wykonanie ustugi.

§6
1. Umowa moze ulec rozwigzaniu:
1) w trybie natychmiastowym gdy Zleceniobiorca nie wywigzuje si¢ z zapisow niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przystuguje,
2) w przypadku rozwigzania umowy przez Zleceniodawcg z Wykonawcg robot z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce przed zakonczeniem robdt, w takim wypadku rozliczenie za
wykonane prace przez Zleceniobiorce zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wy-
konanych robdt budowlanych,
2. W przypadku niewtasciwego i nieterminowego wywigzywania si¢ z obowigzkow wynika-
jacych z niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo zastosowac kary umowne wobec Zlece-
niobiorcy w wysokosci 200 zt netto za kazdy dzien zwtoki w prawidlowym wykonaniu umo-
wy.
3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawce wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy.
4. Kazda ze stron umowy moze ja wypowiedzie¢ z zachowaniem miesi¢cznego okresu wy-
powiedzenia.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

§8
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w razie wystgpienia istotnej
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca moze odstagpi¢ od umowy
w terminie miesigca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wy-
padku Zleceniobiorca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy.

§9
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 10
Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 4 jednobrzmiacych egz. — 1 egz. dla Zleceniobiorcy i 3
egz. dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
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